
1.1 PRE-001 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 844.24

1.2 PRE-002 CERRAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO H=2.10 M ML 118.00

1.3 PRE-002
LEVANTAMIENTO DE SUPERFICIE D ELA CANCHA EXISTENTE PARA SU POSTERIOR INSTALACION

(INCLUYE ARCOS Y TABLEROS DE BALONCESSTO) INCLUYE SU REINSTALACION
GLB 1.00

1.4 PRE-003 DEMOLICION DE MURO EXISTENTE Y RETIRO 14,4 X 3,8 SQUATS M2 54.72

1.5 PRE-004 DESMONTE LUMINARIAS EXISTENTES UND 4.00

1.6 PRE-005 RETIRO ARBOLES EXISTENTES GLB 1.00

1.7 PRE-006 RETIRO ADOQUIN M2 51.00

1.8 PRE-007 INSTALACION ADOQUIN M2 51.00

2.1 EXC-001 EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO 3,15 x 3,15 x 1,60 X 14 M3 237.57

2.2 EXC-002 EXCAVACIÓN EN MANUAL Y RETIRO ZONA VERDE EXISTENTE 34,6 X 1,9 X ,85 M3 55.88

2.3 PRE-003 DESCAPOTE SENDERO M2 241.57

2.4 PRE-004 SIEMBRA CESPED M2 241.57

3.1 CON-001 CICLOPEO 3,15 x 3,15 x ,40 X 14 M3 55.57

3.2 CON-002 ZAPATAS Y PEDESTALES EN CONCRETO  (250 KG/CM2 O 3500 PSI) X 14 UNID M3 54.16

3.3 CON-003 ACERO DE REFUERZO  PARA ZAPATAS 2,64 M3 X 85 KG X 14 , PEDESTALES 0,39 M3 X 300 KG X 14 KG 5552.82

3.4 CON-004 VIGA DE AMARRE ,30 X ,45 X 31,88 X 2 M3 8.61

3.5 CON-005 ACERO DE REFUERZO  VIGA ,30 X ,45 X 31,88 X 2 KG 1721.52

3.6 CON-004 RECEBO COMPACTADO M3 101.41

3.7 CON-005 PLACA CONTRAPISO H= .12 M2 149.48

4.1 EST MET 001 SUMINISTRRO E INSTALACION DE HE 400 PARA COLUMNAS KG 15050.00

4.2 EST MET 001

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHAS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE INSUMOS Y ACCESRIOS

NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN, PINTADO CON IMPRIMANTE COMO BASE PARA SU

ACABADO. 

KG 23356.83

4.3 EST MET 001 SUMINISTRO E INSTALACION DE DE TEJA UPVC CRESTA ALTA 2MM SEGÚN DISEÑO M2 954.60

5.1 INST ALL 01 CANAL METALICA SEGÚN DISEÑO ML 60.10

5.2 INST ALL 02 BAJANTE EN TUBERÍA PVC DE 4" INCLUYE ACCESORIOS  ML 149.10

5.3 INST ALL 03 RED  HORIZONTAL 4´´ y  6 '' PVCS ML 80.30

5.4 INST ALL 04 RED  HORIZONTAL 8''  NOVAFORT ML 56.80

5.5 INST ALL 05 RED  HORIZONTAL  10''  NOVAFORT ML 32.00

5.6 INST ALL 06 EXCAVACION TUBERIA AGUAS LLUVIAS M3 77.68

5.7 INST ALL 07 CAJAS DE INSPECCION ,50 X ,50 UND 3.00

5.8 INST ALL 08 CAJAS DE INSPECCION ,60 X ,60 UND 10.00

5.9 INST ALL 09 CAJAS DE INSPECCION ,70 X ,70 UND 5.00

5.10 INST ALL 10 CAJAS DE INSPECCION ,80 X ,80 UND 2.00

5.11 INST ALL 11 DESARENADOR ,80 X 1,80 UND 1.00

5.12 INST ALL 12 TAPADO DE TERRENO  -CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN M3 51.69

6, INSTALACION ELECTRICA

6.1 INST ELE 01 Suministro e instalacion de caja de inspeccion 30x30 Un 3.00

6.2 INST ELE 02 Suministro e instalacion de varilla cooper weld de 2.44x5/8 Un 3.00

6.3 INST ELE 03 Suministro y aplicacion de soldadura cadweld de 115 grs Un 6.00

6.4 INST ELE 04
Canalizacion en zona dura de 40x30 cms, para la instalacion de cable de cobre desnudo # 1/0 AWG. Incluye

cinta de prevencion
M3 4.80

6.5 INST ELE 05
Canalizacion en zona blanda de 40x30 cms, para la instalacion de cable de cobre desnudo # 1/0 AWG. Incluye

cinta de prevencion
M3 7.20

6.6 INST ELE 06 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo # 1/0 AWG ML 90.00

6.7 INST ELE 07
Suministro e instalacion de "puentes" o "latigos" para equipotencializar la estructura metalica, en cable de cobre

desnudo # 1/0 AWG. Incluye soldadura cadweld de 115 Gms y terminal para ponchar bimetalica 1/0 AWG
Un 7.00

6.8 INST ELE 08
Suministro e instalacion de "puentes" o "latigos" para equipotencializar la estructura metalica, en cable de cobre

desnudo # 1/0 AWG. Incluye terminales bimetalicas 1/0 AWG para ponchar 
Un 12.00

6.9 INST ELE 09 Tablero  6 circuitos UND 1.00

CANTIDAD

1, PRELIMINARES

Item Ficha Técnica Drescripción Actividad UNIDAD

4, ESTRUCTURA METALICA

5, INSTALACION AGUAS LLUVIAS

2, EXCAVACION

3, ESTRUCTURA CONCRETO



6.10 INST ELE 10 Salida Lamparas UND 9.00

6.11 INST ELE 11 Lamparas SYLVANIA P23753-LED HIGHBAY 150 W CW GC350 DIM UND 9.00

6.12 INST ELE 12 Suministro e instalacion barraje equipotencial de 40cms x1/4" Un 1.00

6.13 INST ELE 13 Suministro y aplicacion de soldadura cadweld de 115 grs Un 2.00

6.14 INST ELE 14
Canalizacion en zona blanda de 40x30 cms, para la instalacion de cable de cobre desnudo # 1/0 AWG. Incluye

cinta de prevencion
M3 1.80

6.15 INST ELE 15 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo # 1/0 AWG ML 15.00

7, MURO SQUASH 15,00 X 4,00

7.1 M S 01 MURO BLOQUE NO. 5 M2 47.25

7.2 M S 02 VIGAS AMARRE ,25 X 25 X 31,88 M3 1.99

7.3 M S 03 CONCRETO COLUMNAS ,25 X ,30 X 5 M3 1.31

7.4 M S 04 CONCRETO VIGA CINTAS ,55 X ,30 X 31,88 M3 1.43

7.5 M S 03 ACERO DE REFUERZO VIGA AMARRE, COLUMNAS Y VIGA CINTA KG 882.04

7.6 M S 04 PANETES + ESTUCO ACRILICO M2 129.00

7.7 M S 05 PINTURA CORAZA M2 129.00

8.1 TRA-001

TRANSPORTE DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPOS DEL CONTRATANTE PROCEDENTE DE

BODEGA (SE EMPLEARN DOS HORAS DIARIAS ENTRE SEMANA, ES DECIR 10 HORAS SEMANALES DE

TRANSPORTE Y TRASCIEGO DE MATERIALES, DURANTE 5 MESES) 50 HORAS MENSUALES X 5 MESES

240 HORAS DURANTE LA OBRA

HORA 240

8.2 TRA-001 SEÑALIZACION PREVENTIVA DURANTE LA OBRA GL 1

8.3 TRA-001 TRANSPORTE Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (TRAMITE INGENIERO) GL 1

8, TRANSPORTE

$ 0

$0.00

$ 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO

Administración

Imprevistos

Utilidad

TOTAL COSTO INDIRECTO

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)

%

%

%


