Item Ficha Técnica Drescripcion Actividad UNIDAD CANTIDAD
1, PRELIMINARES
11 PRE-001 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 844.24
1.2 PRE-002 CERRAMIENTO DE AREAS DE TRABAJO H=2.10 M ML 118.00
13 PRE-002 LEVANTAMIENTO DE SUPERFICIE D ELA CANCHA EXISTENTE PARA SU POSTERIOR INSTALACION GLB 1.00
: (INCLUYE ARCOS Y TABLEROS DE BALONCESSTO) INCLUYE SU REINSTALACION :
14 PRE-003 DEMOLICION DE MURO EXISTENTE Y RETIRO 14,4 X 3,8 SQUATS M2 54.72
15 PRE-004 DESMONTE LUMINARIAS EXISTENTES UND 4.00
1.6 PRE-005 RETIRO ARBOLES EXISTENTES GLB 1.00
1.7 PRE-006 RETIRO ADOQUIN M2 51.00
1.8 PRE-007 INSTALACION ADOQUIN M2 51.00
2, EXCAVACION
2.1 EXC-001 EXCAVACION MANUAL Y RETIRO 3,15 x 3,15 x 1,60 X 14 M3 237.57
2.2 EXC-002 EXCAVACION EN MANUAL Y RETIRO ZONA VERDE EXISTENTE 34,6 X 1,9 X ,85 M3 55.88
2.3 PRE-003 DESCAPOTE SENDERO M2 24157
2.4 PRE-004 SIEMBRA CESPED M2 24157
3, ESTRUCTURA CONCRETO
3.1 CON-001 CICLOPEO 3,15 x 3,15 x ,40 X 14 M3 55.57
3.2 CON-002 ZAPATAS Y PEDESTALES EN CONCRETO (250 KG/CM2 O 3500 PSI) X 14 UNID M3 54.16
33 CON-003 ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS 2,64 M3 X 85 KG X 14 , PEDESTALES 0,39 M3 X 300 KG X 14 KG 5552.82
34 CON-004 VIGA DE AMARRE ,30 X ,45 X 31,88 X 2 M3 8.61
35 CON-005 ACERO DE REFUERZO VIGA ,30 X ,45 X 31,88 X 2 KG 1721.52
3.6 CON-004 RECEBO COMPACTADO M3 101.41
3.7 CON-005 PLACA CONTRAPISO H= .12 M2 149.48
4, ESTRUCTURA METALICA
4.1 EST MET 001 SUMINISTRRO E INSTALACION DE HE 400 PARA COLUMNAS KG 15050.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHAS SEGUN DISENO, INCLUYE INSUMOS Y ACCESRIOS
4.2 EST MET 001 NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION, PINTADO CON IMPRIMANTE COMO BASE PARA SU KG 23356.83
ACABADO.
4.3 EST MET 001 SUMINISTRO E INSTALACION DE DE TEJA UPVC CRESTA ALTA 2MM SEGUN DISENO M2 954.60
5, INSTALACION AGUAS LLUVIAS
5.1 INST ALL 01 CANAL METALICA SEGUN DISENO ML 60.10
5.2 INST ALL 02 BAJANTE EN TUBERIA PVC DE 4" INCLUYE ACCESORIOS ML 149.10
53 INST ALL 03 RED HORIZONTAL 4"y 6" PVCS ML 80.30
5.4 INST ALL 04 RED HORIZONTAL 8" NOVAFORT ML 56.80
55 INST ALL 05 RED HORIZONTAL 10" NOVAFORT ML 32.00
5.6 INST ALL 06 EXCAVACION TUBERIA AGUAS LLUVIAS M3 77.68
5.7 INST ALL 07 CAJAS DE INSPECCION ,50 X ,50 UND 3.00
5.8 INST ALL 08 CAJAS DE INSPECCION ,60 X ,60 UND 10.00
5.9 INST ALL 09 CAJAS DE INSPECCION ,70 X ,70 UND 5.00
5.10 INST ALL 10 CAJAS DE INSPECCION ,80 X ,80 UND 2.00
5.11 INST ALL 11 DESARENADOR ,80 X 1,80 UND 1.00
5.12 INST ALL 12 TAPADO DE TERRENO -CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 51.69
6, INSTALACION ELECTRICA
6.1 INST ELE 01 Suministro e instalacion de caja de inspeccion 30x30 Un 3.00
6.2 INST ELE 02 Suministro e instalacion de varilla cooper weld de 2.44x5/8 Un 3.00
6.3 INST ELE 03 Suministro y aplicacion de soldadura cadweld de 115 grs Un 6.00
6.4 INST ELE 04 Qanal|zamon en zona dura de 40x30 cms, para la instalacion de cable de cobre desnudo # 1/0 AWG. Incluye M3 4.80
cinta de prevencion
6.5 INST ELE 05 Qanallzauon en zona blanda de 40x30 cms, para la instalacion de cable de cobre desnudo # 1/0 AWG. Incluye M3 7.20
cinta de prevencion
6.6 INST ELE 06 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo # 1/0 AWG ML 90.00
6.7 INST ELE 07 Suministro e instalacion de "puentes" o "latigos" para equipotencializar la estructura metalica, en cable de cobre Un 7.00
: desnudo # 1/0 AWG. Incluye soldadura cadweld de 115 Gms y terminal para ponchar bimetalica 1/0 AWG :
Suministro e instalacion de "puentes" o "latigos" para equipotencializar la estructura metalica, en cable de cobre
68 INST ELE 08 desnudo # 1/0 AWG. Incluye terminales bimetalicas 1/0 AWG para ponchar un 12.00
6.9 INST ELE 09 Tablero 6 circuitos UND 1.00




6.10 |INST ELE 10 Salida Lamparas UND 9.00
6.11 [INSTELE 11 Lamparas SYLVANIA P23753-LED HIGHBAY 150 W CW GC350 DIM UND 9.00
6.12 |INST ELE 12 Suministro e instalacion barraje equipotencial de 40cms x1/4" Un 1.00
6.13 |INST ELE 13 Suministro y aplicacion de soldadura cadweld de 115 grs Un 2.00
6.14 |INSTELE 14 C_anahzamon en zona blanda de 40x30 cms, para la instalacion de cable de cobre desnudo # 1/0 AWG. Incluye M3 1.80
cinta de prevencion
6.15 |INSTELE 15 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo # 1/0 AWG ML 15.00
7, MURO SQUASH 15,00 X 4,00
7.1 MSo01 MURO BLOQUE NO. 5 M2 47.25
7.2 M S 02 VIGAS AMARRE ,25 X 25 X 31,88 M3 1.99
7.3 M S 03 CONCRETO COLUMNAS ,25 X ,30 X 5 M3 131
7.4 M S 04 CONCRETO VIGA CINTAS ,55 X ,30 X 31,88 M3 1.43
75 M S 03 ACERO DE REFUERZO VIGA AMARRE, COLUMNAS Y VIGA CINTA KG 882.04
7.6 M S 04 PANETES + ESTUCO ACRILICO M2 129.00
7.7 M S 05 PINTURA CORAZA M2 129.00
8, TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPOS DEL CONTRATANTE PROCEDENTE DE
81 TRA-001 BODEGA (SE EMPLEARN DOS HORAS DIARIAS ENTRE SEMANA, ES DECIR 10 HORAS SEMANALES DE HORA 240
’ TRANSPORTE Y TRASCIEGO DE MATERIALES, DURANTE 5 MESES) 50 HORAS MENSUALES X 5 MESES
240 HORAS DURANTE LA OBRA
8.2 TRA-001 SENALIZACION PREVENTIVA DURANTE LA OBRA GL 1
8.3 TRA-001 TRANSPORTE Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (TRAMITE INGENIERO) GL 1
TOTAL COSTO DIRECTO $0
Administracion %
Imprevistos %
Utilidad %
TOTAL COSTO INDIRECTO $0.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) $0.00




